

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18074号ほか7件 福沢1号川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字堂ノ入ほか 地内
契 約 金 額	368,500,000円 (うち消費税 33,500,000円)
契約締結年月日	令和3年3月16日
工 期	令和3年3月17日 から 令和3年3月31日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>元災第18074号 福沢1号川 復旧延長L=347.0m</p> <p>元災第18075号 福沢1号川 復旧延長L= 10.0m</p> <p>元災第18232号 五福谷金ヶ作線 復旧延長L= 63.0m</p> <p>元災第18233号 五福谷金ヶ作線 復旧延長L= 33.0m</p> <p>元災第18234号 五福谷金ヶ作線 復旧延長L=290.0m</p> <p>元災第18235号 五福谷金ヶ作線 復旧延長L= 12.0m</p> <p>元災第18236号 五福谷金ヶ作線 復旧延長L= 20.0m</p> <p>元災第18237号 五福谷金ヶ作線 復旧延長L=524.0m</p> <p>護岸・擁壁工 コンクリートブロック積 A=2,170m²</p> <p>植生工 野芝・人工芝 A=2,760m²</p> <p>舗装工 再生密粒度As20F A=4,720m²</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5021000161

工事 2 (元) 災第18074号ほか7件 福沢1号川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	338,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	337,500,000			
3	船山建設 (株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	決定 335,000,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	337,000,000			
5	遠正建設 (株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	339,000,000			
6	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦 0000000420	340,000,000			
コ メ ン ト					

令和3年3月10日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000161
工 事 名	2 (元) 災第18074号ほか7件 福沢1号川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町字堂ノ入ほか 地内
入 札 日 時	令和3年3月10日 午前9時30分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	336,428,000 円
予 定 価 格 [税抜]	336,428,000 円
最低制限価格 [税抜]	236,693,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	335,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備 考	