

契 約 調 書

工事番号・工事名	3林災第2号 斎川線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町大内字青葉南 地内
契 約 金 額	25,762,000円 (うち消費税 2,342,000円)
契約締結年月日	令和3年9月22日
工 期	令和3年9月24日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町大内字佐野西上134番地 羽山興業 株式会社 代表取締役 星 光孝
工 事 概 要	<p>斎川線1号箇所復旧延長 L=92m</p> <p>斎川線2号箇所復旧延長 L=44m</p> <p>斎川線3号箇所復旧延長 L=66m</p> <p>土工 一式</p> <p>重力式コンクリート擁壁 V=40.1m³</p> <p>吹付法砕工 L=67.9m</p> <p>植生工 (植生シート) A=390.6m²</p> <p>植生工 (植生マット) A=616.0m²</p> <p>表層工 (密粒度GAs13F t=4cm) A=681.4m²</p> <p>上層路盤工 (M-40 t=8cm) A=676.0m²</p> <p>下層路盤工 (RC-40 t=15~21cm) A=694.0m²</p> <p>U型側溝撤去再設置 L=20.0m</p> <p>ガードレール撤去再設置 L=125.5m</p> <p>アスカーブ L=136.5m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	<p>現在施工中の2(元)林災第5号斎川線道路災害復旧工事の受注者で現場を熟知している。また、当路線はう回路がなく、上記工事の一部について、本工事が完了しないと工事車両が入れない箇所があり、業者が複数になるよりも工期の短縮が図られることから指名するもの。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号の規定により随意契約するもの。</p>

見積もり合せ調書

契約番号	5031000093		
工事名	3林災第2号 斎川線道路災害復旧工事		
工事場所	丸森町大内字青葉南 地内		
見積日時	令和3年9月21日 午前11時00分		
見積場所	災害復旧対策室		
設計(見積)金額 [税抜]	24,284,000 円		
予定価格 [税抜]	24,284,000 円		
最低制限価格 [税抜]			
調査基準価格 [税抜]			
決定金額 [税抜]	23,420,000 円		
落札者	宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上 13 4番地 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝		
備考			