

契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 災第18415号 落合橋 (五福谷北山線) 橋梁災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字薄平 地内
契 約 金 額	137,500,000円 (うち消費税 12,500,000円)
契約締結年月日	令和3年10月15日
工 期	令和3年10月18日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1 山和建設株式会社 代表取締役 小山 剛
工 事 概 要	<p>復旧延長 L=38.9m (橋長L=19.0m、道路L=19.9m) 幅員 W=5.00m</p> <p>上部工 (プレテンション方式PC単純T桁橋) L=19.0m 下部工 (逆T式橋台) N= 2基 護岸工 (コンクリートブロック積) A= 302m² 擁壁工 (大型ブロック積) A= 129m² 旧橋撤去 L=14.5m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>本工事は、公共災害復旧工事の2 (元) 災第18068号ほか10件四重麦川ほか河川・道路災害復旧工事において、早期復旧のため起終点側からの施工を計画していたが、起点部の落合橋の左岸側が洗掘されており転倒の恐れがあり、被災後の降雨による河川の増水により橋台下面が洗掘され大変危険な状況であるため、撤去が完了しないと仮設道路の設置が困難であるため、落合橋橋台の緊急の必要により競争入札に付することができない。また、2 (元) 災第18068号ほか10件四重麦川ほか河川・道路災害復旧工事及び2 (元) 災第18103号ほか10件五福谷川ほか河川・道路災害復旧工事の近接工事であり、仮設工などに関連するため、競争入札に付することが不利と認められるため、下記のとおり随意契約するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方自治法施行令第167条の2項第1項5号 ・ 地方自治法施行令第167条の2項第1項6号 ・ 丸森町財務規則101条第1項第2号

令和3年10月8日

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5031000104
工 事 名	3 (元) 災第18415号 落合橋 (五福谷北山線) 橋梁災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町字薄平 地内
見 積 日 時	令和3年10月8日 午前11時00分
見 積 場 所	災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	126,793,000 円
予 定 価 格 [税抜]	126,793,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	125,000,000 円
落 札 者	山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1 山和建設(株) 代表取締役 小山 剛
備 考	