

令和2年5月20日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000012
工 事 名	2 舗修第3号 柳田峠線 舗裝修繕工事
工 事 場 所	丸森町字四重麦七 地内
入 札 日 時	令和2年5月20日 午前9時00分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	12,027,000 円
予 定 価 格 [税抜]	12,027,000 円
最低制限価格 [税抜]	8,022,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	11,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備 考	

契 約 調 書

工事番号・工事名	2舗修第3号 柳田峠線 舗装修繕工事
工 事 場 所	丸森町字四重麦七 地内
契 約 金 額	12,100,000円 (うち消費税 1,100,000円)
契約締結年月日	令和2年5月21日
工 期	令和2年5月22日 から 令和3年3月25日 まで
契約の相手方の 住所及び名称・ 商号及び代表者名	丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>施工延長 L=298.0m W=5.7m</p> <p>作業土工 N=1式</p> <p>舗装工 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1,700m²</p> <p>路上再生路盤工(t=10cm 嵩上げ) A=1,760m²</p> <p>安全施設工 区画線(実線・15cm) L=596m</p>
随意契約による 場合にあつては、 契約の相手方を 選定した理由	