


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5021000024
工 事 名	元災第18248号ほか6件 石倉線(1)ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字石倉ほか 地内
入 札 日 時	令和2年7月7日 午前9時10分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	47,600,000 円
予 定 価 格 [税抜]	47,600,000 円
最低制限価格 [税抜]	31,749,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	47,500,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1  船山建設(株)  代表取締役 船山 大介
備 考	

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	元災第18248号ほか6件 石倉線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字石倉(1)ほか 地内
契 約 金 額	52,250,000円(うち消費税 4,750,000円)
契約締結年月日	令和2年7月13日
工 期	令和2年7月14日 から 令和3年3月15日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>①元災第18248号 石倉線 復旧延長 L= 15.0m</p> <p>②元災第18249号 石倉線 復旧延長 L= 43.0m</p> <p>③元災第18250号 石倉線 復旧延長 L= 19.0m</p> <p>④元災第18251号 石倉線 復旧延長 L=223.5m</p> <p>⑤元災第18252号 石倉線 復旧延長 L=256.5m</p> <p>⑥元災第18253号 石倉線 復旧延長 L= 13.0m</p> <p>⑦元災第18254号 石倉線 復旧延長 L= 30.0m</p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積 A= 187m<sup>2</sup></p> <p>植生工 人工張芝 A= 880m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 下層路盤(RC-40)t=25cm A=2,491m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 40px;">表層(再生密粒度As20F)t=5cm A=2,479m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 溶融式区画線(実線W=15cm) L=1,040m</p> <p>防護柵工 ガードレール撤去再設置 L= 81m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	