

令和2年8月4日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5021000051
工 事 名	元災第18319号ほか3件 鳥屋竹谷線ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字竹谷ほか 地内
入 札 日 時	令和2年8月4日 午前10時10分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	20,898,000 円
予 定 価 格 [税抜]	20,898,000 円
最低制限価格 [税抜]	13,938,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	20,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
備 考	

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	元災第18319号ほか3件 鳥屋竹谷線ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字竹谷ほか 地内
契 約 金 額	22,000,000円 (うち消費税 2,000,000円)
契約締結年月日	令和2年8月5日
工 期	令和2年8月6日 から 令和3年2月26日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●元災第18319号 鳥屋竹谷線 復旧延長 L=801.2m</li> <li>●元災第18322号 東向線 復旧延長 L=50m</li> <li>●元災第18323号 和田西線 復旧延長 L=91m</li> <li>●元災第18325号 上地線 復旧延長 L=20m</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">土工 堆積土砂撤去工 V=2,600m<sup>3</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">管渠土砂撤去工 L= 230m</p> <p style="margin-left: 20px;">箱型函渠土砂撤去工 L= 30m</p> <p style="margin-left: 20px;">土工 路床盛土 V= 109m<sup>3</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">路体盛土 V= 100m<sup>3</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">法面工 人工張芝 A= 370m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">舗装工 表層(再生密粒度As20, t=5cm) A= 235m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">上層路盤(M-40, t=20cm) A= 110m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">下層路盤(RC-40, t=25cm) A= 247m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">防護柵工 転落(横断)防止柵撤去 L= 292m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	