

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 林災第1号 内山線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字玉貫ほか 地内
契 約 金 額	197,450,000円 (うち消費税 17,950,000円)
契約締結年月日	令和2年12月17日
工 期	令和2年12月18日 から 令和3年3月31日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町北42番地3 市川産業 株式会社 代表取締役 市川 和彦
工 事 概 要	<p>内山線1号箇所 復旧延長L=37m</p> <p>内山線2号箇所 復旧延長L=11m</p> <p>内山線3号箇所 復旧延長L=116m</p> <p>内山線4号箇所 復旧延長L=68m</p> <p>内山線5号箇所 復旧延長L=17m</p> <p>内山線6号箇所 復旧延長L=78m</p> <p>内山線7号箇所 復旧延長L=47m</p> <p>内山線8号箇所 復旧延長L=114m</p> <p>内山線9号箇所 復旧延長L=12m</p> <p>内山線10号箇所 復旧延長L=196m</p> <p>内山線11号箇所 復旧延長L=302m</p> <p>内山線12号箇所 復旧延長L=60m</p> <p>内山線13号箇所 復旧延長L=70m</p> <p>内山線14号箇所 復旧延長L=68m</p> <p>内山線15号箇所 復旧延長L=69m</p> <p>内山線16号箇所 復旧延長L=102m</p> <p>内山線17号箇所 復旧延長L=54m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5021000101

工事 2 (元) 林災第1号 内山線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	181,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	182,700,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	182,500,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	182,000,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	181,500,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	決定 179,500,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	183,000,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
コ メ ン ト					

令和2年12月8日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000101
工 事 名	2 (元) 林災第1号 内山線道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字玉貫ほか 地内
入 札 日 時	令和2年12月8日 午前9時00分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	180,797,000 円
予 定 価 格 [税抜]	180,797,000 円
最低制限価格 [税抜]	125,744,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	179,500,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町田町北42-3 市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦
備 考	