

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 小山災第3号 五反田地区ほか3地区 山地災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字五反田ほか 地内
契 約 金 額	20,570,000円 (うち消費税 1,870,000円)
契約締結年月日	令和2年12月23日
工 期	令和2年12月24日 から 令和3年3月31日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>五反田地区 復旧延長 L=46m</p> <p>土工 N= 1.0式</p> <p>布団カゴ工 L= 36.0m</p> <p>法面保護工 植生マット A=488.0m²</p> <p>石神東地区 復旧延長 L=33m</p> <p>土工 N= 1.0式</p> <p>木柵工 L= 49.2m</p> <p>法面保護工 植生マット A=636.0m²</p> <p>鷲ノ平下地区 復旧延長 L=20m</p> <p>土工 N= 1.0式</p> <p>排水構造物工 BF300型 L= 2.0m</p> <p>木柵工 L= 18.7m</p> <p>法面保護工 植生マット A=232.3m²</p> <p>下北山地区 復旧延長 L=21m</p> <p>土工 N= 1.0式</p> <p>布団カゴ工 L= 12.0m</p> <p>法面保護工 植生マット A=358.6m²</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5021000118

工事 2 小山災第3号 五反田地区ほか3地区 山地災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	18,900,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	18,950,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	決定 18,700,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	18,800,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	19,000,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	18,800,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	18,950,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	19,100,000			
コ メ ン ト					

令和2年12月22日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000118
工 事 名	2 小山災第3号 五反田地区ほか3地区 山地災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字五反田ほか 地内
入 札 日 時	令和2年12月22日 午前10時20分
入 札 場 所	丸森まちづくりセンター 視聴覚室
設計(見積)金額 [税抜]	18,823,000 円
予 定 価 格 [税抜]	18,823,000 円
最低制限価格 [税抜]	12,554,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	18,700,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備 考	