

契 約 調 書

工事番号・工事名	2教委第5号 丸森小学校仮設倉庫新築工事
工 事 場 所	丸森町字菱川内 地内
契 約 金 額	11,220,000円 (うち消費税 1,020,000円)
契約締結年月日	令和3年2月3日
工 期	令和3年2月4日 から 令和4年3月31日 まで
契約の相手方の 住所及び名称・ 商号及び代表者名	仙台市太白区ひより台25番15号 北都ハウス工業株式会社 代表取締役社長 藤嶋 哲明
工 事 概 要	仮設校舎新築工事 鉄骨造平屋建て 建築面積134.41㎡ 延床面積134.41㎡ 建築工事 一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式 リース一式 解体工事一式
随意契約による 場合にあつては、 契約の相手方を 選定した理由	

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5021000146
工 事 名	2教委第5号 丸森小学校仮設倉庫新築工事
工 事 場 所	丸森町字菱川内 地内
見 積 日 時	令和3年2月2日 午前11時00分
見 積 場 所	建設課
設計(見積)金額 [税抜]	10,439,000 円
予 定 価 格 [税抜]	10,439,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	10,200,000 円
落 札 者	宮城県仙台市太白区ひより台25番15号 北都ハウス工業(株) 代表取締役社長 藤嶋 哲明
備 考	