

契 約 調 査 書

工事番号・工事名	2道改第3号 直洲地区 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字直洲 地内
契 約 金 額	13,200,000円 (うち消費税 1,200,000円)
契約締結年月日	令和3年2月17日
工 期	令和3年2月18日 から 令和3年3月25日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町字飯泉16番地1 有限会社 エス・ジェイ・メンテナンス丸森支店 支店長 古川 匠美
工 事 概 要	<p>施工延長 L=133.00m W=6.00m</p> <p>道路土工 N=一式</p> <p>排水構造物工 道路用側溝(1種300A) L=255m</p> <p>横断用側溝(300) L=33m</p> <p>集水枿(各種) N=6基</p> <p>舗装工 表層工(再生密粒度As20F t=5cm)A=700m²</p> <p>下層路盤(RC-40 t=25cm) A=700m²</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5021000156

工事 2道改第3号 直洲地区 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	13,300,000	12,950,000		
2	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	13,220,000	12,870,000		
3	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	13,450,000	12,950,000		
4	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	辞退			
5	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦 0000000420	14,000,000	12,900,000		
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	13,440,000	12,900,000		
7	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	13,250,000	12,950,000		
8	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311	13,250,000	12,990,000		
9	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	13,200,000	12,900,000		
10	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	13,200,000	12,900,000		
11	(株) ホシナ 丸森営業所 専務取締役所長 保科 正剛 0000000608	13,380,000	12,980,000		
12	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	13,000,000	12,800,000	決定 12,000,000	
13	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉沢 仁 0000002994	13,350,000	12,950,000		
14	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041	13,650,000	12,960,000		
コ メ ン ト					

入 札 経 過 表

契約番号 5021000156

工事 2道改第3号 直洲地区 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
15	(有) 中村電気工事 代表取締役 中村 秀和 0000001928	13,220,000	12,920,000		
コ メ ン ト					

令和3年2月16日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000156		
工 事 名	2道改第3号 直洲地区 道路改良工事		
工 事 場 所	丸森町字館矢間館山字直洲 地内		
入 札 日 時	令和3年2月16日 午前9時20分		
入 札 場 所	303会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	12,219,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	12,219,000 円		
最低制限価格 [税抜]	8,150,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	12,000,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字飯泉16-1 (有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森 支店 支店長 古川 匠美		
備 考			