

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 林災第8号 大谷地線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字峠上 地内
契 約 金 額	31,900,000円 (うち消費税 2,900,000円)
契約締結年月日	令和3年2月17日
工 期	令和3年2月18日 から 令和3年3月31日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子
工 事 概 要	<p>枯木線1号箇所 復旧延長 L=221m</p> <p>枯木線2号箇所 復旧延長 L=404m</p> <p>土工 土工 一式</p> <p>法面保護工 植生工(植生シート)A=505.7m² 植生工(植生マット)A=115.2m²</p> <p>舗装工 表層工(密粒度GAs13F t=5cm)A=2,026.2m² 路盤工(RC-40 t=25cm)A=2,106.8m²</p> <p>排水構造物工 ベンチフリューム300L=26.5m U型側溝撤去再設置L=230.9m</p> <p>道路付属施設工 ガードレール設置L=4.5m ガードレール撤去再設置L=76.0m 区画線(実線)L=993.0m アスカープL=343.2m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5021000158

工事 2 (元) 林災第8号 大谷地線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	30,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	29,500,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	29,350,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	29,800,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	29,000,000	決定		
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	30,000,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	29,800,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056		辞退		
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	29,200,000			
コ メ ン ト					

令和3年2月16日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000158
工 事 名	2 (元) 林災第8号 大谷地線道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字峠上 地内
入 札 日 時	令和3年2月16日 午前9時10分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	29,826,000 円
予 定 価 格 [税抜]	29,826,000 円
最低制限価格 [税抜]	19,893,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	29,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
備 考	