

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18021号ほか1件 芦沢川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町耕野字火石坂ほか 地内
契 約 金 額	126,500,000円 (うち消費税 11,500,000円)
契約締結年月日	令和3年3月16日
工 期	令和3年3月17日 から 令和3年3月31日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5番地 株式会社 八島工業 代表取締役 八島 俊郎
工 事 概 要	<p>①元災第18021号 芦沢川 復旧延長L=279.6 m</p> <p>②元災第18182号 八巻矢城線 復旧延長L=48.0m</p> <p>護岸・擁壁工 コンクリートブロック積 A=999m<sup>2</sup></p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積(大型)A=161m<sup>2</sup></p> <p>植生工 人工張芝 A= 460m<sup>2</sup></p> <p>根固工 N=74個</p> <p>舗装工 下層路盤(RC-40) A= 118m<sup>2</sup></p> <p>上層路盤(-40) A= 118m<sup>2</sup></p> <p>表層(再生密粒度As20F)A= 118m<sup>2</sup></p> <p>仮設工 工事用道路 L=422m</p> <p>大型土のう N=341個</p> <p>掛樋工φ500 L=28m</p> <p>掛樋工φ600 L=28m</p> <p>掛樋工φ800 L=11m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5021000162

工事 2 (元) 災第18021号ほか1件 芦沢川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀      0000000425	116,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭      0000000423	116,300,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介      0000000458	117,000,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一      0000002291	116,500,000			
5	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋      0000000598	115,800,000			
6	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎      0000000602	決定 115,000,000			
コ メ ン ト					

令和3年3月10日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5021000162
工 事 名	2 (元) 災第18021号ほか1件 芦沢川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町耕野字火石坂ほか地内
入 札 日 時	令和3年3月10日 午前9時40分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	115,840,000 円
予 定 価 格 [税抜]	115,840,000 円
最低制限価格 [税抜]	79,021,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	115,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5  (株) 八島工業  代表取締役 八島 俊郎
備 考	