

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18103号ほか10件 五福谷川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字下北山一ほか 地内
契 約 金 額	1, 391, 478, 000円 (うち消費税 126, 498, 000円)
契約締結年月日	令和3年3月16日
工 期	令和3年3月17日 から 令和4年3月31日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1 山和建設株式会社 代表取締役 小山 剛
工 事 概 要	<p>元災第18103号 五福谷川 復旧延長 L= 233.5 m</p> <p>元災第18255号 五福谷北山線 復旧延長 L= 586.3 m</p> <p>元災第18256号 五福谷北山線 復旧延長 L= 183.0 m</p> <p>元災第18257号 五福谷北山線 復旧延長 L= 640.0 m</p> <p>元災第18258号 五福谷北山線 復旧延長 L= 157.4 m</p> <p>元災第18259号 五福谷北山線 復旧延長 L= 435.0 m</p> <p>元災第18260号 五福谷北山線 復旧延長 L= 129.1 m</p> <p>元災第18261号 五福谷北山線 復旧延長 L= 70.5 m</p> <p>元災第18262号 五福谷北山線 復旧延長 L= 380.3 m</p> <p>元災第18263号 五福谷北山線 復旧延長 L= 45.0 m</p> <p>元災第18264号 五福谷北山線 復旧延長 L= 286.8 m</p> <p>盛土工 V= 22,985 m<sup>3</sup> 護岸工 コンクリートブロック積 A= 1,823 m<sup>2</sup></p> <p>大型ブロック積 A= 8,926 m<sup>2</sup></p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積 A= 192 m<sup>2</sup> コンクリート擁壁 V= 736 m<sup>3</sup> 強土壁 A= 31 m<sup>2</sup></p> <p>法枠工 ブレキャスト法枠(植生基材吹付) A= 1,837 m<sup>2</sup></p> <p>植生工 野芝 A= 80 m<sup>2</sup> 人工張芝 A= 4,000 m<sup>2</sup> 植生基材吹付 A= 2,310 m<sup>2</sup></p> <p>落石防護網工 ロックネット A= 620 m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 表層(再生密粒度As20F) A= 11,569 m<sup>2</sup></p> <p>上層路盤(M-40) A= 4,970 m<sup>2</sup> 下層路盤(RC-40) A= 11,693 m<sup>2</sup></p> <p>仮設工 工事用道路 L= 1,850 m 大型土のう N= 1,411 袋</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5021000170

工事 2 (元) 災第18103号ほか10件 五福谷川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株)熊谷組 東北支店 常務執行役員支店長 大野 雅紀 0000004515	1,400,000,000			
2	青木あすなろ建設(株) 東北支店 執行役員支店長 沖 二郎 0000004469	1,285,470,000			
3	山和建設(株) 代表取締役 小山 剛 0000010076	決定 1,264,980,000			
コ メ ン ト					

令和3年3月10日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5021000170
工 事 名	2 (元) 災第18103号ほか10件 五福谷川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字下北山一ほか 地内
入 札 日 時	令和3年3月10日 午前10時30分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	1,418,681,000 円
予 定 価 格 [税抜]	1,418,681,000 円
最低制限価格 [税抜]	1,061,905,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	1,264,980,000 円
落 札 者	山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1  山和建設(株)  代表取締役 小山 剛
備 考	