

契 約 調 書

工事番号・工事名	3企第1号 館矢間まちづくりセンター災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字玉川 地内
契 約 金 額	3,795,000円 (うち消費税 345,000円)
契約締結年月日	令和3年5月11日
工 期	令和3年5月12日 から 令和3年7月30日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲14-3 株式会社 本田組 代表取締役 本田 公紀
工 事 概 要	<p>災害復旧工事</p> <p style="padding-left: 40px;">館矢間まちづくりセンター</p> <p style="padding-left: 80px;">廊下(1)</p> <p style="padding-left: 80px;">内壁仕上補修 既存サッシ廻り撤去・復旧 7箇所</p> <p style="padding-left: 80px;">既存額縁解体・復旧 7箇所</p> <p style="padding-left: 80px;">オペレーター調整 1式</p> <p style="padding-left: 40px;">大ホール及び研修室</p> <p style="padding-left: 80px;">既存建具補修 スライディングウォール復旧 1式</p> <p style="padding-left: 80px;">既存壁部分撤去・復旧 1式</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5031000010

工事 3企第1号 館矢間まちづくりセンター災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	決定 3,450,000			
2	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041	3,560,000			
3	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	3,600,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	3,590,000			
5	大内建築 代表 大内 隆志 0000001471	辞退			
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	3,700,000			
7	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦 0000000420	3,600,000			
8	渡部工務店 代表 渡部 一郎 0000004349	3,580,000			
9	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁 0000002994	3,650,000			
10	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	3,570,000			
11	(有) 岡崎工務店 代表取締役 岡崎 一郎 0000000744	3,680,000			
12	(有) スズキ 代表取締役 鈴木 幸治 0000014168	3,640,000			
コ メ ン ト					

令和3年5月10日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000010
工 事 名	3企第1号 館矢間まちづくりセンター災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字玉川 地内
入 札 日 時	令和3年5月10日 午後2時30分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	3,651,000 円
予 定 価 格 [税抜]	3,651,000 円
最低制限価格 [税抜]	2,687,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	3,450,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲 14 -3 (株) 本田組 代表取締役 本田 公紀
備 考	