

契 約 調 書

工事番号・工事名	3商第2号 国民宿舎あぶくま荘大ホール天井等修繕工事								
工 事 場 所	丸森町字不動 地内								
契 約 金 額	29,150,000円 (うち消費税 2,650,000円)								
契約締結年月日	令和3年9月22日								
工 期	令和3年9月24日 から 令和3年11月30日 まで								
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号 株式会社 安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇								
工 事 概 要	<p>天井等修繕工事</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 直接仮設工事</td> <td style="text-align: right;">N= 1 式</td> </tr> <tr> <td>2 鉄筋工事</td> <td style="text-align: right;">N= 1 式</td> </tr> <tr> <td>3 型枠工事</td> <td style="text-align: right;">N= 1 式</td> </tr> <tr> <td>4 コンクリート工事</td> <td style="text-align: right;">N= 1 式</td> </tr> </table>	1 直接仮設工事	N= 1 式	2 鉄筋工事	N= 1 式	3 型枠工事	N= 1 式	4 コンクリート工事	N= 1 式
1 直接仮設工事	N= 1 式								
2 鉄筋工事	N= 1 式								
3 型枠工事	N= 1 式								
4 コンクリート工事	N= 1 式								
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	建設当時請負業者であり、現場を熟知し施工内容に精通しているため。								

見 積 合 せ 経 過 表

契約番号 5031000090

工事 3商第2号 国民宿舎あぶくま荘大ホール天井等修繕工事

No.	見 積 業 者	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘 要
1	(株)安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇 0000005229	決定 26,500,000			
コ メ ン ト					

令和3年9月21日

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5031000090
工 事 名	3商第2号 国民宿舍あぶくま荘大ホール天井等修繕工事
工 事 場 所	丸森町字不動 地内
見 積 日 時	令和3年9月21日 午前11時00分
見 積 場 所	建設課
設計(見積)金額 [税抜]	26,790,000 円
予 定 価 格 [税抜]	26,790,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	26,500,000 円
落 札 者	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号 (株)安藤・間 東北 支店 常務執行役員支店長 月津 肇
備 考	