

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 林災第10号 明光沢2号線ほか10路線 道路災害復旧工事
工事場所	丸森町大内字明光沢ほか 地内
契約金額	169,840,000円 (うち消費税 15,440,000円)
契約締結年月日	令和3年4月13日
工 期	令和3年4月14日 から 令和4年2月28日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県仙台市青葉区折立5丁目11番18号 (株) 曲小 小倉工務店 宮城支店 支店長 佐藤 修
工 事 概 要	<p>復旧延長 L=3,702m</p> <p>土工 N= 1式</p> <p>法面保護工 植生工 (植生シート) A=2,852.3m²</p> <p>植生工 (植生マット) A=1,238.2m²</p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積擁壁 A= 338.1m²</p> <p>重力式コンクリート擁壁 V= 429.8m³</p> <p>舗装工 表層工 (密粒度GAS13F t=4~5cm) A=1,096.8m²</p> <p>路盤工 (RC-40 t=3~25cm) A=9,241.6m²</p> <p>排水構造物工 U型側溝設置 L= 26.6m</p> <p>U型側溝撤去再設置 L= 10.0m</p> <p>ヒューム管設置 (φ300~600) L= 32.5m</p> <p>ヒューム管撤去再設置 L= 14.7m</p> <p>コルゲートフューム撤去再設置 L= 23.5m</p> <p>接続柵 N= 3箇所</p> <p>ふとんかご L= 16.0m</p> <p>防護柵工 ガードレール設置・撤去再設置 L= 136.6m</p> <p>区画線工 (実線) L= 282.1m</p> <p>道路附属施設工 アスカーブ L= 105.7m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5021000183

工事 2 (元) 林災第10号 明光沢2号線ほか10路線 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 曲小 小倉工務店 宮城支店 宮城支店長 佐藤 修 0000011369	決定 154,400,000			
2	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	170,000,000			
3	山和建設(株) 代表取締役 小山 剛 0000010076	辞退			
コ メ ン ト					

令和3年4月9日

入 札 調 書

契 約 番 号	5021000183		
工 事 名	2 (元) 林災第10号 明光沢2号線ほか10路線 道路災害復旧工事		
工 事 場 所	丸森町大内字明光沢ほか 地内		
入 札 日 時	令和3年4月9日 午前10時20分		
入 札 場 所	303会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	171,029,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	171,029,000 円		
最低制限価格 [税抜]	116,085,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	154,400,000 円		
落 札 者	宮城県仙台市青葉区折立5丁目11番18号 (株)曲小 小倉工務店 宮城 支店 宮城支店長 佐藤 修		
備 考			