

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 林災第9号 小塚線ほか6路線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字小塚ほか 地内
契 約 金 額	151,690,000円 (うち消費税 13,790,000円)
契約締結年月日	令和3年4月13日
工 期	令和3年4月14日 から 令和4年2月28日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1 山和建設株式会社 代表取締役 小山 剛
工 事 概 要	<p>復旧延長 L=3,141m</p> <p>土工 N= 1式</p> <p>法面保護工 植生工 (植生シート) A=2,999.6m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 20px;">植生工 (植生マット) A=1,079.1m<sup>2</sup></p> <p>擁壁工 重力式コンクリート擁壁 V= 265.9m<sup>3</sup></p> <p style="padding-left: 20px;">コンクリートブロック積擁壁 A= 287.0m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 20px;">もたれ式コンクリート擁壁 A= 161.4m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 表層工 (密粒度GAS13F t=4~5cm) A=3,520.1m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 20px;">路盤工 (RC-40 t=8~15cm) A=8,165.3m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 20px;">コンクリート路面工 A= 6.0m<sup>2</sup></p> <p>排水構造物工 U型側溝設置 L= 126.0m</p> <p style="padding-left: 20px;">U型側溝撤去再設置 L= 33.5m</p> <p style="padding-left: 20px;">ヒューム管設置 L= 53.1m</p> <p style="padding-left: 20px;">ボックスカルバート設置 L= 9.8m</p> <p style="padding-left: 20px;">ふとんかご L= 4.0m</p> <p>防護柵工 ガードレール設置・撤去再設置 L= 124.0m</p> <p>区画線工 (実線・破線) L=1,219.2m</p> <p>道路付属施設工 アスカーブ L= 765.1m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	



令和3年4月9日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5021000184
工 事 名	2 (元) 林災第9号 小塚線ほか6路線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字小塚ほか 地内
入 札 日 時	令和3年4月9日 午前10時10分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	145,208,000 円
予 定 価 格 [税抜]	145,208,000 円
最低制限価格 [税抜]	98,173,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	137,900,000 円
落 札 者	山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1  山和建設(株)  代表取締役 小山 剛
備 考	