

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18317号ほか2件 櫛塚線ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字梅木坂ほか 地内
契 約 金 額	40,260,000円 (うち消費税 3,660,000円)
契約締結年月日	令和3年5月11日
工 期	令和3年5月12日 から 令和3年11月30日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>①元災第18317号 櫛塚線外1路線 復旧延長L=41.5m</p> <p>②元災第18318号 中ノ内線 復旧延長L=7.0m</p> <p>③元災第18321号 土谷場線 復旧延長L=257.0m</p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積 A=186m²</p> <p>植生工 野芝 A=30m²</p> <p style="padding-left: 40px;">人工芝 A=170m²</p> <p>舗装工 表層 (再生密粒度As20F) t=5cm A=692m²</p> <p style="padding-left: 40px;">下層路盤 (RC-40) t=25cm A=719m²</p> <p>路側防護柵 ガードレール (Gr-C-2B) L=8m</p> <p style="padding-left: 40px;">ガードレール基礎ブロック L=8m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5031000004

工事 2 (元) 災第18317号ほか2件 櫛塚線ほか 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	37,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	37,100,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	決定 36,600,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	36,900,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	37,000,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	37,200,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	37,200,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	37,500,000			
コ メ ン ト					

令和3年5月10日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000004		
工 事 名	2 (元) 災第18317号ほか2件 柵塚線ほか 道路災害復旧工事		
工 事 場 所	丸森町字梅木坂ほか 地内		
入 札 日 時	令和3年5月10日 午後3時00分		
入 札 場 所	302会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	36,754,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	36,754,000 円		
最低制限価格 [税抜]	24,514,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	36,600,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介		
備 考			