

契 約 調 書

工事番号・工事名	2(元)農災第210号ほか1地区 裏区下(1)地区ほか 農地等災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字宮脇ほか 地内
契 約 金 額	51,700,000円(うち消費税 4,700,000円)
契約締結年月日	令和3年5月17日
工 期	令和3年5月18日 から 令和4年2月28日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字町東61番地 株式会社 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭
工 事 概 要	<p>① 元農災第210号 裏区下(1) 復旧面積$A=36,427\text{m}^2$</p> <p>② 元農災第1354号 裏区下(10) 復旧延長$L=31\text{m}$</p> <p>土工 耕地復旧(耕起) $A=30,064.0\text{m}^2$ 心土 $V=3,484.4\text{m}^3$ 耕土(客土) $V=455.5\text{m}^3$ 盛土(畦畔) $V=87.4\text{m}^3$ 盛土法面仕上げ $A=429.8\text{m}^2$</p> <p>植生工 張芝 $A=59.8\text{m}^2$</p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積 $A=146.0\text{m}^2$</p> <p>護床工 ふとんかご $L=12.5\text{m}$</p> <p>敷砂利工 敷砂利(RC-40 $t=10\text{cm}$) $A=60.8\text{m}^2$</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5031000005

工事 2 (元) 農災第210号ほか1地区 裏区下(1)地区ほか 農地等災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第1回見積額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	50,800,000	49,800,000		
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	50,000,000	49,000,000	決定 47,000,000	
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	52,000,000	49,700,000		
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	51,000,000	49,900,000		
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	51,500,000	49,900,000		
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	51,800,000	49,800,000		
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	52,300,000	49,950,000		
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	52,500,000	49,700,000		
コ メ ン ト					

令和3年5月12日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000005		
工 事 名	2 (元) 農災第210号ほか1地区 裏区下(1)地区ほか 農地等災害復旧工事		
工 事 場 所	丸森町筆甫字宮脇ほか 地内		
入 札 日 時	令和3年5月12日 午前9時00分		
入 札 場 所	303会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	47,368,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	47,368,000 円		
最低制限価格 [税抜]	31,594,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	47,000,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字町東61 (株)春日部組 代表取締役 春日部 泰昭		
備 考			