

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

令和3年5月13日

災害復旧対策室

災害復旧対策室
(公印省略)

不 調 通 知 書

次の契約依頼を受けた案件について、入札の結果、不調になりましたので通知します。

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 年 管 理 番 号 | 令和3年 |
| 工 事 名 | 2 (元) 農災第6号ほか43地区 塩ノ貝地区ほか 農地等災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 丸森町字塩ノ貝ほか 地内 |
| 契 約 方 法 | 一般競争 |
| 入 札 日 | 令和3年5月12日 |
| 契 約 番 号 | 5031000017 |

入 札 経 過 表

契約番号 5031000017

工事 2 (元) 農災第6号ほか43地区 塩ノ貝地区ほか 農地等災害復旧工事

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|---|-------------------|----------|----------|-----|
| 1 | 東野建設工業 (株) 代表取締役社長 東野 久晃 0000011281 | 超過 298,000,000 | 辞退 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | | | | | |