

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18327号ほか3件 船場山田線ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字百合沢ほか 地内
契 約 金 額	27,500,000円 (うち消費税 2,500,000円)
契約締結年月日	令和 3年 6月 3日
工 期	令和 3年 6月 4日 から 令和 4年 1月28日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町北42番地3 市川産業 株式会社 代表取締役 市川 和彦
工 事 概 要	<p>1 元災第18327号 船場山田線 復旧延長L=11.1m</p> <p>2 元災第18328号 船場山田線 復旧延長L=8.4m</p> <p>3 元災第18329号 町西線 復旧延長L=6.0m</p> <p>4 元災第18330号 梅ノ木平線 復旧延長L=11.0m</p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積 A=102m<sup>2</sup></p> <p>護岸工 コンクリートブロック積 A=50m<sup>2</sup></p> <p>護岸工 大型ブロック積 A=9m<sup>2</sup></p> <p>植生工 野芝 A=20m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 表層 A=31m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 下層路盤 A=9m<sup>2</sup></p> <p>縁石工 アスカーブ L=6m</p> <p>仮設工 工専用道路 L=12m</p> <p>仮設工 大型土のう N=7袋</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5031000021

工事 2 (元) 災第18327号ほか3件 船場山田線ほか 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	25,600,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭                      0000000423	25,900,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                      0000000458	25,700,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                      0000002291	25,500,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子                      0000000430	25,500,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦                      0000013221	25,000,000	決定		
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明                      0000014291	26,000,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美                      0000001056	25,800,000			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男                      0000001176	25,400,000			
コ メ ン ト					

令和3年6月2日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5031000021
工 事 名	2 (元) 災第18327号ほか3件 船場山田線ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字百合沢ほか 地内
入 札 日 時	令和3年6月2日 午前10時00分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	25,570,000 円
予 定 価 格 [税抜]	25,570,000 円
最低制限価格 [税抜]	17,055,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	25,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町北4-2-3  市川産業(株)  代表取締役 市川 和彦
備 考	