

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18134号ほか9件 山王川ほか 河川・道路災害復旧工事																																																																								
工事場所	丸森町大内字山王ほか 地内																																																																								
契約金額	58,300,000円 (うち消費税 5,300,000円)																																																																								
契約締結年月日	令和3年7月8日																																																																								
工 期	令和3年7月9日 から 令和4年3月25日																																																																								
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字上田辺54番地 有限会社 小野商店 代表取締役 小野 光栄																																																																								
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">元災第18134号</td> <td style="width: 30%;">山王川</td> <td style="width: 30%;">復旧延長</td> <td style="width: 10%;">L=24.5m</td> </tr> <tr> <td>元災第18147号</td> <td>伊手川</td> <td>復旧延長</td> <td>L=17.4m</td> </tr> <tr> <td>元災第18148号</td> <td>伊手川</td> <td>復旧延長</td> <td>L= 4.6m</td> </tr> <tr> <td>元災第18152号</td> <td>芳ヶ沢川</td> <td>復旧延長</td> <td>L=51.1m</td> </tr> <tr> <td>元災第18153号</td> <td>芳ヶ沢川</td> <td>復旧延長</td> <td>L=21.1m</td> </tr> <tr> <td>元災第18154号</td> <td>芳ヶ沢川</td> <td>復旧延長</td> <td>L=14.0m</td> </tr> <tr> <td>元災第18363号</td> <td>七夕新桜町線</td> <td>復旧延長</td> <td>L=32.0m</td> </tr> <tr> <td>元災第18368号</td> <td>中平線</td> <td>復旧延長</td> <td>L= 6.3m</td> </tr> <tr> <td>元災第18369号</td> <td>七夕大森線</td> <td>復旧延長</td> <td>L=13.5m</td> </tr> <tr> <td>元災第18372号</td> <td>大内石神線</td> <td>復旧延長</td> <td>L=98.5m</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>護岸工</td> <td>コンクリートブロック積</td> <td>A=</td> <td>325m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンクリートブロック張</td> <td>A=</td> <td>42m²</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>間知ブロック</td> <td>A=</td> <td>32m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>プレキャストL型擁壁</td> <td>L=</td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層</td> <td>A=</td> <td>549m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上層路盤</td> <td>A=</td> <td>13m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下層路盤</td> <td>A=</td> <td>573m²</td> </tr> </table>	元災第18134号	山王川	復旧延長	L=24.5m	元災第18147号	伊手川	復旧延長	L=17.4m	元災第18148号	伊手川	復旧延長	L= 4.6m	元災第18152号	芳ヶ沢川	復旧延長	L=51.1m	元災第18153号	芳ヶ沢川	復旧延長	L=21.1m	元災第18154号	芳ヶ沢川	復旧延長	L=14.0m	元災第18363号	七夕新桜町線	復旧延長	L=32.0m	元災第18368号	中平線	復旧延長	L= 6.3m	元災第18369号	七夕大森線	復旧延長	L=13.5m	元災第18372号	大内石神線	復旧延長	L=98.5m					護岸工	コンクリートブロック積	A=	325m ²		コンクリートブロック張	A=	42m ²	擁壁工	間知ブロック	A=	32m ²		プレキャストL型擁壁	L=	6m	舗装工	表層	A=	549m ²		上層路盤	A=	13m ²		下層路盤	A=	573m ²
元災第18134号	山王川	復旧延長	L=24.5m																																																																						
元災第18147号	伊手川	復旧延長	L=17.4m																																																																						
元災第18148号	伊手川	復旧延長	L= 4.6m																																																																						
元災第18152号	芳ヶ沢川	復旧延長	L=51.1m																																																																						
元災第18153号	芳ヶ沢川	復旧延長	L=21.1m																																																																						
元災第18154号	芳ヶ沢川	復旧延長	L=14.0m																																																																						
元災第18363号	七夕新桜町線	復旧延長	L=32.0m																																																																						
元災第18368号	中平線	復旧延長	L= 6.3m																																																																						
元災第18369号	七夕大森線	復旧延長	L=13.5m																																																																						
元災第18372号	大内石神線	復旧延長	L=98.5m																																																																						
護岸工	コンクリートブロック積	A=	325m ²																																																																						
	コンクリートブロック張	A=	42m ²																																																																						
擁壁工	間知ブロック	A=	32m ²																																																																						
	プレキャストL型擁壁	L=	6m																																																																						
舗装工	表層	A=	549m ²																																																																						
	上層路盤	A=	13m ²																																																																						
	下層路盤	A=	573m ²																																																																						
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																																																																									

入 札 経 過 表

契約番号 5031000035

工事 2 (元) 災第18134号ほか9件 山王川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	辞退			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	53,880,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	53,950,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	53,300,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	54,000,000			
6	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦 0000000420	54,100,000			
7	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	53,000,000			決定
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	53,500,000			
9	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311	53,650,000			
10	(株) ホシナ 丸森営業所 専務取締役所長 保科 正剛 0000000608	54,400,000			
11	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹 0000000548	54,230,000			
コ メ ン ト					

令和3年6月29日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000035
工 事 名	2 (元) 災第18134号ほか9件 山王川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町大内字山王ほか 地内
入 札 日 時	令和3年6月29日 午前9時20分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	53,419,000 円
予 定 価 格 [税抜]	53,419,000 円
最低制限価格 [税抜]	35,630,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	53,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字上田辺54番地 (有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄
備 考	