

契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 林災第1号 河内線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町大内字青葉南 地内
契 約 金 額	145,200,000円 (うち消費税 13,200,000円)
契約締結年月日	令和3年7月8日
工 期	令和3年7月9日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上134番地 羽山興業 株式会社 代表取締役 星 光孝
工 事 概 要	<p>河内線1号箇所 復旧延長 L=60m</p> <p>河内線2号箇所 復旧延長 L=68m</p> <p>河内線3号箇所 復旧延長 L=14m</p> <p>河内線4号箇所 復旧延長 L=44m</p> <p>土工 一式</p> <p>法面保護工 植生工 (植生シート) A=847.2m²</p> <p>植生工 (植生マット) A=4.3m²</p> <p>擁壁工重力式擁壁工V=1,174.6m³</p> <p>もたれ式擁壁工V=35.7m³</p> <p>橋梁工門型カルバート工L=13.0m</p> <p>舗装工路盤工 (RC-40 t=9~20cm) A=428.3m²</p> <p>排水施設工ヒューム管設置 (φ600) L=2.2m</p> <p>ヒューム管撤去再設置 (φ600) L=2.4m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5031000042

工事 3 (元) 林災第 1 号 河内線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	羽山興業 (株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	決定 132,000,000			
2	奥田建設 (株) 代表取締役 奥田 智 0000004172	辞退			
コ メ ン ト					

令和3年6月29日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000042		
工 事 名	3 (元) 林災第1号 河内線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	丸森町大内字青葉南 地内		
入 札 日 時	令和3年6月29日 午前9時50分		
入 札 場 所	302会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	140,347,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	140,347,000 円		
最低制限価格 [税抜]	96,788,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	132,000,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上 13 4番地 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝		
備 考			