

契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 災第18076号ほか5件 廻倉川ほか 河川・道路災害復旧工事																							
工 事 場 所	丸森町字子安ほか 地内																							
契 約 金 額	101,200,000円 (うち消費税 9,200,000円)																							
契約締結年月日	令和3年7月8日																							
工 期	令和3年7月9日 から 令和4年3月31日																							
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子																							
工 事 概 要	<p>①元災第18076号 廻倉川 復旧延長L= 41.2m</p> <p>②元災第18275号 笠松線 復旧延長L= 60.0m</p> <p>③元災第18276号 笠松線 復旧延長L=121.5m</p> <p>④元災第18277号 笠松線 復旧延長L= 8.0m</p> <p>⑤元災第18278号 笠松線 復旧延長L=103.0m</p> <p>⑥元災第18279号 笠松線外1路線 復旧延長L=363.0m</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">土 工</td> <td style="width: 60%;">路床・路体盛土</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">V=2,640m³</td> </tr> <tr> <td>擁壁・護岸工</td> <td>コンクリートブロック積</td> <td style="text-align: right;">A= 210m²</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td>人工芝・野芝</td> <td style="text-align: right;">A=1,730m²</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">舗装工</td> <td>表層 (再生密粒度As20F) t=5cm</td> <td style="text-align: right;">A=2,748m²</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (M-40) t=15cm</td> <td style="text-align: right;">A=2,793m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40) t=20cm</td> <td style="text-align: right;">A=2,921m²</td> </tr> <tr> <td>アスカーブ</td> <td style="text-align: right;">L= 518m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>区画線工 (実線W=15cm)</td> <td style="text-align: right;">L=1,098m</td> </tr> </table>			土 工	路床・路体盛土	V=2,640m ³	擁壁・護岸工	コンクリートブロック積	A= 210m ²	植生工	人工芝・野芝	A=1,730m ²	舗装工	表層 (再生密粒度As20F) t=5cm	A=2,748m ²	上層路盤 (M-40) t=15cm	A=2,793m ²	下層路盤 (RC-40) t=20cm	A=2,921m ²	アスカーブ	L= 518m		区画線工 (実線W=15cm)	L=1,098m
土 工	路床・路体盛土	V=2,640m ³																						
擁壁・護岸工	コンクリートブロック積	A= 210m ²																						
植生工	人工芝・野芝	A=1,730m ²																						
舗装工	表層 (再生密粒度As20F) t=5cm	A=2,748m ²																						
	上層路盤 (M-40) t=15cm	A=2,793m ²																						
	下層路盤 (RC-40) t=20cm	A=2,921m ²																						
	アスカーブ	L= 518m																						
	区画線工 (実線W=15cm)	L=1,098m																						
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																								

入 札 経 過 表

契約番号 5031000043

工事 3 (元) 災第18076号ほか5件 廻倉川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	決定 92,000,000			
コ メ ン ト					

令和3年6月29日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000043
工 事 名	3 (元) 災第18076号ほか5件 廻倉川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字子安ほか 地内
入 札 日 時	令和3年6月29日 午前10時20分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	93,233,000 円
予 定 価 格 [税抜]	93,233,000 円
最低制限価格 [税抜]	62,186,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	92,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
備 考	