

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18398号ほか5件 黒佐野線ほか 道路災害復旧工事																																																			
工事場所	丸森町大内字東福田ほか 地内																																																			
契約金額	77,000,000円 (うち消費税 7,000,000円)																																																			
契約締結年月日	令和3年8月6日																																																			
工 期	令和3年8月10日 から 令和4年3月31日																																																			
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字沼端上60番地2 株式会社 関沼組 代表取締役 菊地 良彦																																																			
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">元災第18398号 黒佐野線</td> <td style="width: 20%;">復旧延長</td> <td style="width: 40%;">L = 49.0m</td> </tr> <tr> <td>元災第18399号 黒佐野線</td> <td>復旧延長</td> <td>L = 108.7m</td> </tr> <tr> <td>元災第18400号 黒佐野線</td> <td>復旧延長</td> <td>L = 55.5m</td> </tr> <tr> <td>元災第18401号 黒佐野線</td> <td>復旧延長</td> <td>L = 51.1m</td> </tr> <tr> <td>元災第18402号 黒佐野線</td> <td>復旧延長</td> <td>L = 74.7m</td> </tr> <tr> <td>元災第18411号 東福田線</td> <td>復旧延長</td> <td>L = 87.2m</td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td>N =</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>コンクリートブロック積</td> <td>A =</td> <td>441m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>植生工 (野芝)</td> <td>A =</td> <td>60m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>植生工 (人工芝)</td> <td>A =</td> <td>930m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>表層工 (再生密粒度As20F)</td> <td>A =</td> <td>968m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>上層路盤工 (M-40)</td> <td>A =</td> <td>1,022m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>下層路盤工 (RC-40)</td> <td>A =</td> <td>1,022m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>アスカープ</td> <td>L =</td> <td>60m</td> </tr> <tr> <td>区画線工 (溶融式区画線)</td> <td>L =</td> <td>416m</td> </tr> <tr> <td>路肩防護柵工 (撤去・再設置)</td> <td>L =</td> <td>24m</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N =</td> <td>1式</td> </tr> </table>	元災第18398号 黒佐野線	復旧延長	L = 49.0m	元災第18399号 黒佐野線	復旧延長	L = 108.7m	元災第18400号 黒佐野線	復旧延長	L = 55.5m	元災第18401号 黒佐野線	復旧延長	L = 51.1m	元災第18402号 黒佐野線	復旧延長	L = 74.7m	元災第18411号 東福田線	復旧延長	L = 87.2m	土工	N =	1式	コンクリートブロック積	A =	441m <sup>2</sup>	植生工 (野芝)	A =	60m <sup>2</sup>	植生工 (人工芝)	A =	930m <sup>2</sup>	表層工 (再生密粒度As20F)	A =	968m <sup>2</sup>	上層路盤工 (M-40)	A =	1,022m <sup>2</sup>	下層路盤工 (RC-40)	A =	1,022m <sup>2</sup>	アスカープ	L =	60m	区画線工 (溶融式区画線)	L =	416m	路肩防護柵工 (撤去・再設置)	L =	24m	仮設工	N =	1式
元災第18398号 黒佐野線	復旧延長	L = 49.0m																																																		
元災第18399号 黒佐野線	復旧延長	L = 108.7m																																																		
元災第18400号 黒佐野線	復旧延長	L = 55.5m																																																		
元災第18401号 黒佐野線	復旧延長	L = 51.1m																																																		
元災第18402号 黒佐野線	復旧延長	L = 74.7m																																																		
元災第18411号 東福田線	復旧延長	L = 87.2m																																																		
土工	N =	1式																																																		
コンクリートブロック積	A =	441m <sup>2</sup>																																																		
植生工 (野芝)	A =	60m <sup>2</sup>																																																		
植生工 (人工芝)	A =	930m <sup>2</sup>																																																		
表層工 (再生密粒度As20F)	A =	968m <sup>2</sup>																																																		
上層路盤工 (M-40)	A =	1,022m <sup>2</sup>																																																		
下層路盤工 (RC-40)	A =	1,022m <sup>2</sup>																																																		
アスカープ	L =	60m																																																		
区画線工 (溶融式区画線)	L =	416m																																																		
路肩防護柵工 (撤去・再設置)	L =	24m																																																		
仮設工	N =	1式																																																		
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																																																				

# 入 札 経 過 表

契約番号 5031000053

工事 2 (元) 災第18398号ほか5件 黒佐野線ほか 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	71,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭                      0000000423	70,700,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                      0000000458	70,500,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                      0000002291	70,500,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子                      0000000430	71,000,000			
6	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦                      0000000420	決定 70,000,000			
7	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄                      0000000606	70,500,000			
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝                      0000001559	71,000,000			
9	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一                      0000004311	70,800,000			
10	(株) ホシナ 丸森営業所 専務取締役所長 保科 正剛                      0000000608	71,500,000			
11	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹                      0000000548	71,500,000			
コ メ ン ト					

令和3年7月27日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5031000053
工 事 名	2 (元) 災第18398号ほか5件 黒佐野線ほか 道路災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町大内字東福田ほか 地内
入 札 日 時	令和3年7月27日 午前8時50分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	70,791,000 円
予 定 価 格 [税抜]	70,791,000 円
最低制限価格 [税抜]	47,217,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	70,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字沼端上60-2  (株) 関沼組  代表取締役 菊地 良彦
備 考	