

契 約 調 書

工事番号・工事名	2 (元) 災第18135号ほか2件 奈良又川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字高松ほか 地内
契 約 金 額	67,650,000円 (うち消費税 6,150,000円)
契約締結年月日	令和3年8月6日
工 期	令和3年8月10日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>元災第18135号 奈良又川 復旧延長 L=80.0m</p> <p>元災第18136号 奈良又川 復旧延長 L=31.0m</p> <p>元災第18238号 上滝線 復旧延長 L=18.0m</p> <p>土工 N= 1式</p> <p>コンクリートブロック積 A=289m²</p> <p>大型コンクリートブロック積 A=221m²</p> <p>プレキャスト擁壁工 L= 18m</p> <p>表層工 (再生密粒度As20F) A= 52m²</p> <p>上層路盤工 (M-40) A= 54m²</p> <p>下層路盤工 (RC-40) A= 59m²</p> <p>区画線工 (溶融式区画線) L= 18m</p> <p>路肩防護柵工 (撤去・再設置) L= 23m</p> <p>仮設工 N= 1式</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5031000054

工事 2 (元) 災第18135号ほか2件 奈良又川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	62,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	62,000,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	決定 61,500,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	61,800,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	61,700,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	辞退			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	62,100,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	61,800,000			
コ メ ン ト					

令和3年7月27日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000054		
工 事 名	2 (元) 災第18135号ほか2件 奈良又川ほか 河川・道路災害復旧工事		
工 事 場 所	伊具郡丸森町字高松ほか 地内		
入 札 日 時	令和3年7月27日 午前8時40分		
入 札 場 所	303会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	61,932,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	61,932,000 円		
最低制限価格 [税抜]	41,308,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	61,500,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介		
備 考			