

契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 災第18061号ほか13件 小坊木川ほか 河川・道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字小坊木南ほか 地内
契 約 金 額	341,000,000円 (うち消費税 31,000,000円)
契約締結年月日	令和3年8月6日
工 期	令和3年8月10日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	仙台市青葉区中央3丁目10番19号 株式会社 ノバック 東北支店 支店長 大内 弘
工 事 概 要	<p>① 元災第18061号小坊木川復旧延長 L=150.9m</p> <p>② 元災第18062号小坊木川復旧延長 L=171.6m</p> <p>③ 元災第18063号小坊木川復旧延長 L=133.2m</p> <p>④ 元災第18078号立沢川復旧延長 L= 55.2m</p> <p>⑤ 元災第18079号立沢川復旧延長 L=260.9m</p> <p>⑥ 元災第18280号小坊木線復旧延長 L= 15.0m</p> <p>⑦ 元災第18281号小坊木線復旧延長 L= 58.0m</p> <p>⑧ 元災第18309号森塩ノ貝線復旧延長 L= 12.0m</p> <p>⑨ 元災第18310号森塩ノ貝線復旧延長 L= 2.8m</p> <p>⑩ 元災第18311号森塩ノ貝線復旧延長 L= 20.6m</p> <p>⑪ 元災第18312号森塩ノ貝線復旧延長 L= 92.5m</p> <p>⑫ 元災第18313号広平塩ノ貝線復旧延長 L= 30.1m</p> <p>⑬ 元災第18314号広平塩ノ貝線復旧延長 L= 76.7m</p> <p>⑭ 元災第18315号深田石釜線復旧延長 L= 12.0m</p> <p>護岸工 (ブロック積工) A=3170.2m²</p> <p>表層工 (再生As20F) t=5cm A= 436.2m²</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5031000070

工事 3 (元) 災第18061号ほか13件小坊木川ほか 河川・道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株)ノバック 東北支店 支店長 大内 弘 0000003985	決定 310,000,000			
コ メ ン ト					

令和3年7月27日

入 札 調 書

契 約 番 号	5031000070		
工 事 名	3 (元) 災第18061号ほか13件小坊木川ほか 河川・道路災害復旧工事		
工 事 場 所	伊具郡丸森町字小坊木南ほか 地内		
入 札 日 時	令和3年7月27日 午前9時20分		
入 札 場 所	303会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	311,916,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	311,916,000 円		
最低制限価格 [税抜]	213,399,000 円		
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	310,000,000 円		
落 札 者	宮城県仙台市青葉区中央3丁目10番19号 (株)ノバック 東北 支店 支店長 大内 弘		
備 考			