

契 約 調 書

| | |
|------------------------------|---|
| 工事番号・工事名 | 3 (元) 林災第3号 近辺線 道路災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 丸森町字蕨平 地内 |
| 契 約 金 額 | 74,580,000円 (うち消費税 6,780,000円) |
| 契約締結年月日 | 令和3年10月21日 |
| 工 期 | 令和3年10月22日 から 令和4年3月31日 |
| 契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名 | 宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介 |
| 工 事 概 要 | <p>近辺線1号箇所 復旧延長 L=860m</p> <p>土工一式</p> <p>法面保護工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・植生工 (植生シート) A=448.7m² ・植生工 (植生マット) A=348.1m² <p>擁壁工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重力式コンクリート擁壁 V=217.9m³ ・コンクリートブロック積擁壁 A=59.7m² <p>道路附属施設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール設置 L=22.0m <p>舗装工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路盤工 A=2,517.3m² |
| 随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由 | |

入 札 経 過 表

契約番号 5031000111

工事 3 (元) 林災第3号 近辺線道路災害復旧工事

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|--|------------------|----------|----------|-----|
| 1 | (株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425 | 67,950,000 | | | |
| 2 | (株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423 | 68,200,000 | | | |
| 3 | 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458 | 決定 67,800,000 | | | |
| 4 | (株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291 | 68,000,000 | | | |
| 5 | 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430 | 68,250,000 | | | |
| 6 | 市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221 | 68,500,000 | | | |
| 7 | (有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291 | 68,300,000 | | | |
| 8 | (有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056 | 辞退 | | | |
| 9 | (株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176 | 68,400,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | | | | | |

令和3年10月20日

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 調 書

| | |
|---------------------|---|
| 契 約 番 号 | 5031000111 |
| 工 事 名 | 3 (元) 林災第3号 近辺線 道路災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 丸森町字蕨平 地内 |
| 入 札 日 時 | 令和3年10月20日 10時00分 |
| 入 札 場 所 | 302会議室 |
| 設計(見積)金額 [税抜] | 67,838,000 円 |
| 予 定 価 格 [税抜] | 67,838,000 円 |
| 最低制限価格 [税抜] | 45,669,000 円 |
| 調 査 基 準 価 格 [税抜] | 円 |
| 決 定 金 額 [税抜] | 67,800,000 円 |
| 落 札 者 | 宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 |
| 備 考 | |