

# 契 約 調 書

工事番号・工事項	3 (元) 林災第4号 鷺の平線1号箇所 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字東山 地内
契 約 金 額	413,600,000円 (うち消費税 37,600,000円)
契約締結年月日	令和3年10月21日
工 期	令和3年10月22日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県仙台市青葉区中央3丁目10番19号 株式会社 ノバック 東北支店 支店長 大内 弘
工 事 概 要	<p>鷺の平線1号箇所 復旧延長 L=1647.0m</p> <p>土工 一式</p> <p>法面保護工 植生工 (植生シート) A=408.1m<sup>2</sup> 植生工 (植生マット) A=122.7m<sup>2</sup> 落石防止網 A=564.0m<sup>2</sup></p> <p>擁壁工 もたれ式擁壁 V=3,301.8m<sup>3</sup> コンクリートブロック積擁壁 A=146.5m<sup>2</sup></p> <p>排水構造物工 L型側溝 (250B型) L=90.0m L型側溝撤去再設置 L=90.8m U型側溝撤去再設置 L=312.8m 集水柵工 (1200×1200×1200) N=1.0箇所 集水柵工 (1200×1200×1400) N=1.0箇所 カルバート工 (CSBφ600) L=5.7m</p> <p>舗装工 表層工 (密粒度GAs13F、t=5cm) A=2,726.6m<sup>2</sup> 上層路盤工 (再生As安定処理、t=5cm) A=2,545.5m<sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40、t=20~40cm) A=2,906.0m<sup>2</sup></p> <p>道路付属施設工 ガードレール設置 L=369.9m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5031000110

工事 3 (元) 林災第4号 鷺の平線1号箇所道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株)ノバック 東北支店 支店長 大内 弘 0000003985	決定 376,000,000			
2	菱中建設(株) 東北支社 支社長 木村 勉 0000005403	辞退			
3	(株)春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	397,000,000			
4	岩田地崎建設(株) 東北支店 執行役員支店長 藤澤 隆人 0000004031	415,800,000			
5	青木あすなる建設(株) 東北支店 執行役員支店長 沖 二郎 0000004469	417,000,000			
コ メ ン ト					

令和3年10月20日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5031000110
工 事 名	3 (元) 林災第4号 鷺の平線1号箇所 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字東山 地内
入 札 日 時	令和3年10月20日 10時10分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	425,714,000 円
予 定 価 格 [税抜]	425,714,000 円
最低制限価格 [税抜]	304,566,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	円
決 定 金 額 [税抜]	376,000,000 円
落 札 者	宮城県仙台市青葉区中央3丁目10番19号  (株)ノバック 東北支店  支店長 大内 弘
備 考	