

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 林災第3号 近辺線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字蕨平 地内
契 約 金 額	74,580,000円 (うち消費税 6,780,000円)
契約締結年月日	令和3年10月21日
工 期	令和3年10月22日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>近辺線1号箇所 復旧延長 L=860m</p> <p>土工一式</p> <p>法面保護工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・植生工 (植生シート) A=448.7m<sup>2</sup></li> <li>・植生工 (植生マット) A=348.1m<sup>2</sup></li> </ul> <p>擁壁工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重力式コンクリート擁壁 V=217.9m<sup>3</sup></li> <li>・コンクリートブロック積擁壁 A=59.7m<sup>2</sup></li> </ul> <p>道路附属施設工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガードレール設置 L=22.0m</li> </ul> <p>舗装工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤工 A=2,517.3m<sup>2</sup></li> </ul>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5031000111

工事 3 (元) 林災第3号 近辺線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	67,950,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭                      0000000423	68,200,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                      0000000458	67,800,000	決定		
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                      0000002291	68,000,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子                      0000000430	68,250,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦                      0000013221	68,500,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明                      0000014291	68,300,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美                      0000001056		辞退		
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男                      0000001176	68,400,000			
コ メ ン ト					

令和3年10月20日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5031000111
工 事 名	3 (元) 林災第3号 近辺線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字蕨平 地内
入 札 日 時	令和3年10月20日 10時00分
入 札 場 所	302会議室
設計 (見積) 金額 [税抜]	67,838,000 円
予 定 価 格 [税抜]	67,838,000 円
最低制限価格 [税抜]	45,669,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	円
決 定 金 額 [税抜]	67,800,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1  船山建設 (株)  代表取締役 船山 大介
備 考	