

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 農災第370号 上一(3)地区 農地災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字古田 地内
契 約 金 額	8,796,700円 (うち消費税 799,700円)
契約締結年月日	令和3年10月11日
工 期	令和3年10月12日 から 令和4年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>農地(田)復旧面積 <math>A=5,431\text{m}^2</math></p> <p>①元農災第370号上一(3)地区農地災害復旧工事復旧面積 <math>A=5,431\text{m}^2</math></p> <p>土工 土砂撤去 <math>V=1,529.0\text{m}^3</math></p> <p>耕地復旧 <math>A=5,431.0\text{m}^2</math></p> <p>掘削 <math>V=261.0\text{m}^3</math></p> <p>盛土(畦畔) <math>V=508.0\text{m}^3</math></p> <p>心土(客土) <math>V=671.0\text{m}^3</math></p> <p>心土(転用土) <math>V=344.1\text{m}^3</math></p> <p>耕土(客土) <math>V=143.0\text{m}^3</math></p> <p>盛土法面仕上げ <math>A=86.0\text{m}^2</math></p> <p>植生工 張芝 <math>A=314.0\text{m}^2</math></p> <p>土留工 ふとんかご <math>L=35.5\text{m}</math></p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	<p>当該箇所は、現在施工中の元農災第215号ほか10地区 古田地区農地等災害復旧工事と近接工事となり、一体的に復旧する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号の規定により指名し、見積書を徴して随意契約により執行するもの。</p>

# 見 積 合 せ 経 過 表

契約番号 5031000125

工事 3 (元) 農災第370号 上一(3)地区 農地災害復旧工事

No.	見 積 業 者	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘 要
1	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                      0000000458	決定 7,997,000			
コ メ ン ト					

令和3年10月8日


## 見積もり合せ調書

契約番号	5031000125
工事名	3(元)農災第370号 上(3)地区 農地災害復旧工事
工事場所	丸森町筆甫字古田 地内
見積日時	令和3年10月8日
見積場所	
設計(見積)金額 [税抜]	8,081,000 円
予定価格 [税抜]	8,081,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	7,997,000 円
落札者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備考	